

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 1/17
на оказание услуг по техническому обслуживанию (комплексному сопровождению)
программно-технических средств, необходимых для информационного обеспечения
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской
Федерации

г. Москва

«30» января 2017 г.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя Руководителя Власова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности от 29.12.2016 № ФС-СД-4/25265, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АНБ Проект», в лице Генерального директора Плетнева Андрея Владимировича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 18.01.2017 для закупки №0173100013016000014 и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также руководствуясь условиями, предусмотренными в документах по закупке № 0173100013016000014 (а именно: условиями, предусмотренными в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации (также далее «документация о закупке»), заявке участника открытого конкурса, с которым заключается контракт) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется ежедневно оказывать услуги по техническому обслуживанию (комплексному сопровождению) программно-технических средств, необходимых для информационного обеспечения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (далее «Услуги») в соответствии с условиями Контракта, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется осуществить приемку оказанных услуг и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта. Порядок и сроки оплаты. Источник финансирования

2.1. Цена Контракта составляет 6 571 341 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча триста сорок один) рубль 78 копеек.

Цена услуги за 333 календарных дней из расчета 1 (один) календарный день составляет 19674 (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 67 копеек.

Цена услуги за 1 календарных дней из расчета 1 (один) календарный день составляет 19676 (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 67 копеек.

2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением её изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением Исполнителем всех своих обязательств по контракту, а также расходы по

13. Прочие условия

13.1. Место оказания Услуг: определено в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

13.2. Результаты исполнения Контракта и использование таких результатов не должны нарушать исключительные права других лиц.

13.3. Все изменения к Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

13.4. В случае изменения банковских реквизитов Государственного заказчика, Исполнителя Стороны не обязаны составлять дополнительное соглашение. Данное обстоятельство фиксируется в соответствии с п. 4.5 Контракта.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

13.6. Контракт включает следующее приложение, которое является неотъемлемой частью Контракта:

- Техническое задание – Приложение № 1.

14. Юридические и банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик:

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Юридический адрес: 107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 1/11

Фактический адрес: 107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 1/11

ИНН 7708523530, КПП 770801001

Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (л/с 03951000810)

Р/с 40105810700000001901 в Операционном департаменте Банка России г. Москва 701; БИК 044501002

От Государственного заказчика

Заместитель Руководителя

/Н.А. Власов/

«30» января 2017 г.



Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АНБ Проект»

Юридический адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21 стр.1

Фактический адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21 стр.1

ИНН 7736660087 КПП 771801001

Банковские реквизиты: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

р/с № 40702810300100310508

БИК 044525836

к/с № 30101810445250000836

ОКПО 17563011

От Исполнителя

Генеральный директор

/А.В. Плетнев/



2017 г.

	6.1.7 В случае выхода из строя оборудования комплекса ВКС, Исполнитель уведомляет об этом Государственного заказчика. Оказание услуг связанных с вышедшим из строя оборудованием комплекса ВКС приостанавливается до проведения Заказчиком замены вышедшего из строя оборудования, при этом нарушение установленного контрольного срока для соответствующей заявки ВКС, не является нарушением. 6.1.8 Исполнитель в рамках государственного контракта не оказывает услуги по ремонту вышедшего из строя не по вине Исполнителя оборудования Государственного заказчика. 6.1.9 В случае выхода из строя оборудования Заказчика по вине Исполнителя, возмещение ущерба, нанесенного Исполнителем оборудованию Заказчика, должно производиться в полном объёме либо путём выплаты денежной компенсации, либо путём проведения восстановления и/или замены оборудования Заказчика по усмотрению Заказчика. 6.1.10 Исполнитель в рамках Государственного контракта не оказывает услуг по вводу или выводу из эксплуатации компонентов комплекса ВКС.
--	---

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
От Государственного заказчика
Заместитель Руководителя


/Н.А. Власов/
«02» января 2017 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Проект»
От Исполнителя
Генеральный директор


/А.В. Плетнев/
«02» января 2017 г.

Оборудование бесперебойного энергообеспечения (ИБП) для обеспечения серверного оборудования предоставляется Исполнителем из расчета обеспечения работы серверного оборудования в течении по меньшей мере 30 минут с момента прекращения подачи электропитания. Количество, состав и иные параметры этого оборудования Исполнитель определяет самостоятельно.

**Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору**

От Государственного заказчика

Заместитель Руководителя


_____/Н.А. Власов/


«30» июня 2017 г.



Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Проект»

От Исполнителя

Генеральный директор


_____/А.В. Плетнев/



«29» июня 2017 г.

обеспечения сетевого оборудования. Количество, состав и иные характеристики этого оборудования определяются Исполнителем самостоятельно, с учетом обеспечения требований, указанных в пункте 4.3 настоящего технического задания.

Оборудование бесперебойного энергообеспечения (ИБП) для обеспечения сетевого оборудования предоставляется Исполнителем из расчета обеспечения работы сетевого оборудования в течении по меньшей мере 30 минут с момента прекращения подачи электропитания. Количество, состав и иные параметры этого оборудования Исполнитель определяет самостоятельно.

**Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору**

От Государственного заказчика

Заместитель Руководителя


/Н.А. Власов/

«30» января 2017 г.



Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Проект»

От Исполнителя

Генеральный директор


/А.В. Плетнев/

«30» января 2017 г.



ИТОГО: 4		
	Видеокамера 18х день-ночь	11013400010
	Видеокамера 18х день-ночь	11013400011
ИТОГО: 2		
	Брошюровщик Fellowes Pulsar-E, до 300мм, до 15л./до300л.,электр.пл.пруж.(216448)	11013400062
	Брошюровщик Fellowes Pulsar-E, до 300мм, до 15л./до300л.,электр.пл.пруж.(216448)	11013400063
ИТОГО: 2		
	Аппарат факсимильный Brother Fax-2825R	1101040854
	Аппарат факсимильный Brother Fax-2825R	1101040935
ИТОГО: 2		
Итого оргтехники		262

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

От Государственного заказчика

Заместитель Руководителя


/Н.А. Власов/
«30» января 2017 г.



Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Проект»

От Исполнителя

Генеральный директор


/А.В. Плетнев/
«30» января 2017 г.



Состав серверного оборудования

№ п/п	Наименование	Инвентарны е номера
1.	Сервер 2xXeon 240GHz 12Mb	1101041036
ИТОГО: 1		
2.	Сервер Gladius 228XQ0812R-24016 (2012)	1101041167
ИТОГО: 1		
3.	Сервер видеоконференцсвязи в комплекте	11013400054
ИТОГО: 1		

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
От Государственного заказчика
Заместитель Руководителя


_____/Н.А. Власов/

«30» января 2017 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Проект»
От Исполнителя
Генеральный директор


_____/А.В. Плетнев/

«27» января 2017 г.

	Кронштейн для ЖК ТВ до 50 дюймов CHIEF МТАУ	11013600076
ИТОГО: 1		
	Видеодомофон Hyundai HAC-200K	11013400031
	Видеодомофон Hyundai HAC-200K	11013400032
	Видеодомофон Hyundai HAC-200K	11013400033
	Видеодомофон Hyundai HAC-200K	11013400034
	Видеодомофон Hyundai HAC-200K	11013400035
ИТОГО: 5		

**Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору**

От Государственного заказчика
Заместитель Руководителя

/Н.А. Власов/

«30» января 2017 г.



Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Проект»

От Исполнителя
Генеральный директор

/А.В. Плетнев/

«30» января 2017 г.



Приложение № 6
к техническому заданию

Перечень плановых (регламентных) услуг

Плановые (регламентные) услуги	Ед. изм.	Периодичность, раз в месяц
Проверка (контроль) обновления антивирусных баз	1 АРМ	4
Обновление операционной системы	1 АРМ	4
Техническое сопровождение источников бесперебойного питания (тестирование и юстировка блоков)	1 ИБП	4
Сопровождение серверов (мониторинг состояния ПО, проверка наличия обновлений текущих версий ПО, мониторинг состояния загрузки ресурсов (центральный процессор, оперативная память ОЗУ, объем свободного дискового пространства)	1 сервер	30
Сопровождение дискового массива, ленточной библиотеки (мониторинг состояния)	1 устройств о	4

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
От Государственного заказчика
Заместитель Руководителя

/Н.А. Власов/

Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Про

От Исполнителя
Генеральный директор

/А.В. Плетнев/

«24» сентября 2017 г.

«24» сентября 2017 г.

- Контроль качества звука (устранение звуковых помех, шумов); - Контроль качества видеосигнала (устранение помех, шумов); - Установка камер и микрофонов (правильное расположение); - Инструктаж технического специалиста удаленного участника мероприятия; - В случае обнаружения неполадок, нештатной работы, неудовлетворительного качества сигнала - устранение выявленных проблем и неполадок.)	
Контроль технического состояния компонентов комплекса ВКС и каналов связи во время выполнения мероприятия, реагирование на возникающие неполадки	1 шт.
По необходимости подключение и отключение к (от) конференции участников мероприятия во время проведения мероприятия	1 шт.

* Лицензии для программного обеспечения предоставляются Заказчиком.

** Удаленный участник – участник мероприятия находящийся за пределами помещения (зала) в котором проводится мероприятие.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

От Государственного заказчика
Заместитель Руководителя

 /Н.А. Власов/
«30» Июня 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АНБ Проект»

От Исполнителя
Генеральный директор

 /А.В. Плетнев/
«30» Июня 2017 г.

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
От Государственного заказчика
Заместитель Руководителя



/Н.А. Власов/
«30» января 2017 г.



Общество с ограниченной
ответственностью «АНБ Пр

От Исполнителя
Генеральный директор



/А.В. Плетнев/
«30» января 2017 г.



Примено, протупировано 80 шмемб

Зам. поставщика

Имущество, являясь

подаренным, сиречь

и прелово одеснен

Трех у.А

Имущество

