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Форма Соглашения
г. Москва                                                                                   __________ 2017 г.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, именуемая в дальнейшем «Россельхознадзор» (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), в лице заместителя Руководителя Россельхознадзора С.А. Алексеевой, действующего на основании доверенности от 10 января 2017 г. № ФС-СД-4/89, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное учреждение «полное наименование» (ФГБУ «сокращенное наименование»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора ФИО, действующего на основании Устава Учреждения, утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от дата № номер, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» и постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача Россельхознадзором Учреждению полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов от лица Россельхознадзора в целях  осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект(ы) капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (далее – объект(ы) в соответствии с распределением согласно приложению, в том числе и по вводу объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в эксплуатацию.
2. Права и обязанности  сторон

2.1.Россельхознадзор обязуется:

2.1.1. Осуществлять доведение до Учреждения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации) объекта(ов) лимитов бюджетных обязательств в сумме … тыс. рублей в целях реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. 

2.1.2. Принимать решения об увеличении или уменьшении стоимости выполняемых работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации) объекта (ов).
2.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием средств федерального бюджета, выделенных Учреждению на капитальные вложения.
2.3. Россельхознадзор вправе проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установленных Соглашением.
2.4. Учреждение обязуется:

2.4.1. Осуществлять полномочия, переданные ему Россельхознадзором.

2.4.2. Осуществлять планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов на выполнение подрядных работ, оказание услуг, поставку материалов и оборудования для объекта (ов) в пределах доведенных Россельхознадзором лимитов бюджетных обязательств.
2.4.3. В соответствии с возложенными на него функциями и в пределах средств, переданных Россельхознадзором в виде капитальных вложений, обеспечивать организацию работ на объекте (ах) и осуществлять функции по координации указанных работ.
2.4.4. Выдавать подрядчику техническое задание на выполнение проектных и изыскательских работ.

2.4.5. Осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации, ее приемку, хранение и передачу подрядчику.

2.4.6. Осуществлять выбор площадки для строительства, получение разрешения на строительство и передачу подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на строительство.

2.4.7. Обеспечивать объект (ы) оборудованием, материалами, поставка которых возложена на Учреждение, их приемку, учет, хранение, своевременную передачу подрядчику, недопущение образования избыточного накопления запасов материалов.

2.4.8. Осуществлять целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, выделенных на капитальные вложения.
2.4.9. Осуществлять строительный контроль за ходом строительства и качеством выполненных работ, принимать меры по устранению выявленных дефектов, по своей инициативе привлекать лицо, осуществлявшее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

2.4.10. Принимать своевременно меры по устранению выявленных недостатков проектной документации, её пересмотру (в случае необходимости), не допускать необоснованного увеличения сметной стоимости. 

2.4.11. Устанавливать сроки приемки выполненных работ. Осуществлять приемку работ, выполненных по государственным контрактам на выполнение подрядных работ, оказание услуг, поставку материалов и оборудования для объекта(ов), с оформлением документации в установленном порядке.

2.4.12. Производить расчеты с подрядчиками при условии представления всех необходимых документов, предусмотренных в государственном контракте на выполнение подрядных работ, оказание услуг, поставку материалов и оборудования для объекта(ов), с учетом объема выполненных работ (услуг), при необходимости производить авансовые платежи в размере до 30 процентов от суммы заключенных государственных контрактов. 
2.4.13. Вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет работ и  производственных затрат в соответствии с Федеральным законом                    от 6 декабря  2011 г. № 402-Ф3 «О бухгалтерском учете», требованиями Минфина России и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4.14. Вести бюджетный учет, составление и предоставление бюджетной отчетности в Россельхознадзор в порядке, установленном Минфином России, в соответствии с приказом Россельхознадзора                         от 9 декабря 2016 г. № 904 «Об осуществлении в 2017 году бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации».

2.4.15. Производить проверку цен и правильности предъявленных к оплате документов подрядчиков, поставщиков и других организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги.

2.4.16. Своевременно предъявлять претензии подрядчикам, поставщикам и другим организациям об уплате неустоек за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных  обязательств.

2.4.17. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Ответственность за неисполнение условий Соглашения
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения

            4.1. Все изменения, дополнения и приложения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой  частью.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 28 февраля 2018 года.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
	Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Адрес: 107139, г. Москва, 
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ИНН 7708523530
КПП 770801001
Заместитель Руководителя Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
_____________________С.А. Алексеева
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «полное наименование» (ФГБУ «сокращенное наименование»)
Адрес:  ________________________

ИНН, КПП, БИК

л/с ___________________________

в Управлении Федерального казначейства по _____________области

р/с ____________________________

в _____________Банка России по ____
Директор ФГБУ «полное наименование»
___________________ФИО


